



# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## PROVINCIA DI PADOVA

### 6. Ufficio LL.PP./ESPROPRI

Responsabile del Procedimento: *PIETROBON CRISTINA*

Reg. 421

N. Impegno \_\_\_\_\_

### DETERMINAZIONE N. 55 ASSUNTA IN DATA 27-06-2008

**OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVA SALA POLIVALENTE - 2 STRALCIO. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.**

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**VISTO** il Decreto Sindacale 6 luglio 2007 prot. n. 10569 di “Nomina del responsabile unico del procedimento Lavori Pubblici”;

**VISTO** il Decreto Sindacale datato 6 luglio 2007 protocollo n. 10586 di “Individuazione e attribuzione funzioni di responsabilità di posizioni organizzative”;

**VISTA** la determinazione n. 42 del 9 giugno 2008 con la quale vennero approvati il bando e il disciplinare di gara ed indetta gara d'appalto mediante procedura aperta dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – importo complessivo dell'appalto € 1.297.816,16 di cui soggetto a ribasso d'asta € 1.291.556,07;

**CONSTATATO** che il bando di gara prevede la scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15 luglio 2008 e l'apertura dell'asta in forma pubblica il giorno 16 luglio 2008;

**CONSIDERATO** che, per un mero errore materiale, è stato indicato nel disciplinare di gara alla pagina 3 – riga 13 e 14 la seguente dicitura “gara d'appalto per i lavori di costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio. Gara del 18 giugno 2008” ;

**RITENUTO** di rettificare la dicitura correttamente in “gara d'appalto per i lavori di costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio. Gara del 16 luglio 2008”;

**DATO ATTO** che saranno considerate ammissibili anche le buste che riporteranno all'esterno la dicitura “gara d'appalto per i lavori di costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio. Gara del 18 giugno 2008” a condizione che l'istanza riporti la seguente dicitura:

Appalto dei lavori di “Costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio”

CUP D 2 7 F 04 00000 000 2

CIG 0173788663

Importo complessivo dell'appalto: € 1.297.816,16

di cui soggetto a ribasso d'asta: € 1.291.556,07

## DETERMINA

1. di rettificare il disciplinare di gara approvato con determinazione n. 42 del 9 giugno 2008 alla pagina 3 – riga 13 e 14 come segue: “gara d'appalto per i lavori di costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio. Gara del 16 luglio 2008”;
2. di dare atto che saranno considerate ammissibili anche le buste che riporteranno all'esterno la dicitura “gara d'appalto per i lavori di costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio. Gara del 18 giugno 2008” a condizione che l'istanza riporti la seguente dicitura:  
Appalto dei lavori di “Costruzione nuova sala polivalente – 2° stralcio”  
CUP D 2 7 F 04 00000 000 2  
CIG 0173788663  
Importo complessivo dell'appalto: € 1.297.816,16  
di cui soggetto a ribasso d'asta: € 1.291.556,07
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Camposampiero, sul sito informatico del Comune di Camposampiero, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
MARTINI CORRADO

### UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la registrazione dell'impegno ai capitoli di cui alla presente determina.

IL RAGIONIERE  
Beltrame Anna Maria

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico – D.Lgs. 267/2000.

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RAGIONIERE CAPO  
Dott.ssa Simonetto Mirka

Data 27-06-2008